

CITTA' DI PINEROLO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA NEL TERRITORIO DI PINEROLO PRIMI INTERVENTI

Codice generale	Codice dell' opera	Lotto	Livello di progettazione	Area di progettazione	Numero elaborato	Tipo documento	Versione
Apin	021	0	DE	G	007	quadro	0-16

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

Ing. Marco Quaranta

IL PROGETTISTA:

Dott. Ing. Valter Ripamonti



Studio Tecnico Dott. Ing. Valter Ripamonti - Via Tessore n° 25 - 10064 Pinerolo - (TO)
Tel 0121/77445 - Fax 0121/375733 - E-Mail:segreteria@ripamontistudio.com - tecnico@ripamontistudio.com

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

OGGETTO

RIEPILOGO E QUADRO ECONOMICO

VERS.	MODIFICHE	DATA	REDATTORE	SCALA
0	Prima Consegna	13 Dicembre 2016	GG	
1				
2				
3				
4				
5				

N.ro	Articolo Prezziario Regione Piemonte anno 2016	Descrizione dei lavori	Unità di misura	Prezzo unitario (€)	Manod. lorda	% Manod.	Quantità		Art. di elenco	Importo (€)	Totale manodopera (€)
							Parziali	Totali			
		Riepilogo:									
		Totale opere per realizzazione by-pass canale della Motta Grossa nei pressi del omonima Borgata								203.617,08	68.985,43
		Totale opere per realizzazione pozzi drenanti zona Parco Olimpico								36.670,33	9.042,93
		Totale opere								240.287,41	78.028,36
		Opere in appalto non soggette a ribasso d'asta									
		Oneri specifici per la sicurezza								8.200,00	
		RIEPILOGO DI SPESA:									
		Opere in appalto soggette a ribasso d'asta								240.287,41	
		Opere in appalto non soggette a ribasso d'asta:									
		Oneri specifici per la sicurezza								8.200,00	
		Totale opere								248.487,41	
		Somme a disposizione dell'Amministrazione:									
		I.V.A. 10% su opere in appalto								24.848,74	
		Spese tecniche per redazione di certificato di collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo compresa I.V.A. 22%								1.500,00	
		Spostamento sottoservizi esistenti interferenti con le opere in progetto								16.500,00	
		Indennità per il Responsabile del Procedimento e arrotondamenti								1.143,04	
		Accantonamento per accordi bonari pari al 3% dell'importo delle opere e arrotondamenti								7.520,81	
		Totale								300.000,00	
		Spese tecniche di progettazione, direzione lavori e contabilità coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori compresa								12.935,00	
		C.N.P.A.I.A. 4% e I.V.A. 22% su spese tecniche								3.476,93	
		Totale generale								316.411,93	