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La durata dell'Accordo Quadro & di tre anni (anni 2020-2021-2022) dalla data della stipula fino al
31/12/2022 e/o comunque fino, e non oltre, alla concorrenza della cifra massima stabilita dal valore
complessivo stimato dell’Accordo stesso.

Pertanto, PPAccordo Quadro potra concludersi anticipatamente rispetto alla scadenza stabilita
(31/12/2022) a seguito dell’esaurimento della disponibilita economica stanziata a bilancio.

Non ¢& previsto il rinnovo tacito del contratto. E’ facolta del’Amministrazione, se alla scadenza
dell’appalto la procedura per il nuovo affidamento non sia ancora esecutiva oppure la nuova ditta appaltatrice
non abbaia ancora assunto effettivamente il lavoro, far in modo che I’Appaltatore sia tenuto a garantire le
prestazioni sino all'inserimento della nuova ditta, alle medesime condizioni del contratto in essere mediante
proroga, quinto d’obbligo o nuovo affidamento diretto. “..La stazione appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, pud impotre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso l'appaltatore non puo far valere il diritto alla tisoluzione del contratto...” ai sensi del comma
12, art.106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia).

I’amministrazione si riserva la facolta di prorogare il lavoro in oggetto per una durata massima di 6 mesi, da
esercitarsi nelle more della definizione di una nuova procedura di gara, entro venti giorni dalla scadenza del
contratto otiginatio, alle medesime condizioni stabilite con il contratto principale.

L'importo complessivo massimo contrattuale dell'Accordo Quadro, per il triennio 2020-2022, ammonta 2
presunti netti € 64.550,00, dei quali € 1.000,00 per oneri per Iattuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta e, conseguentemente, I'importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta ¢ pari a netti € 63.550,00, da
ripartire nel cotso dei tre anni in base alle disponibilita di bilancio, oltre IVA di legge.

Si ha, quindi, il seguente quadro economico di spesa di progetto per I'importo complessivo di € 80.000,00,
cosi suddiviso:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA- ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE EDILI
NEI FABBRICATI E NELLE AREE COMUNALI TRIENNIO 2020-2022

A) | LAVORI Euro

al | importo lavor soggetto a ribasso d’asta per il triennio 2020-2022 Euro 63.550,00

a2 |importo oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta per il triennio 2020-2022 Euro 1.000,00

a3 TOTALE importo massimo di contratto triennio 2020-2022 Euro 64.550,00

B) | SOMME A DISPOSIZIONE

bl |IVA 22% x a4) Euro 14.201,00

b2 |incentivo 1,9% ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., regolamento comunale Euro 1.226,45

b3 | arrotondamenti Euro 22,55

b4 TOTALE somme a disposizione Euro 15.450,00
TOTALE GENERALE (a3 + b4) Euro 80.000,00

Trattandosi di Accordo Quadro e non essendo predeterminabile né il numero né le tipologie di interventi di
manutenzione edile ed altre tipologie di lavori similari che dovranno essere realmente eseguiti, gli importi sopra
indicati servono esclusivamente per individuare il tetto massimo di spesa (’Amministrazione non ¢ obbligata a
ordinare prestazioni fino alla concotrenza di detto importo) e per la costituzione della cauzione.

La puntuale definizione delle quantita delle singole prestazioni avverra attraverso i “contratti attuativi’
dell’Accordo Quadro e I'ammontare effettivo utilizzabile per i lavori in oggetto sara determinato sulla base delle
somme annualmente stanziate a bilancio e rese disponibili dall'Amministrazione comunale per gli interventi
previsti dall'Accordo Quadro (anno 2020 disponibili lordi Euro 20.000,00, anno 2021 disponibili lordi Euro
30.000,00, anno 2022 disponibili lordi Euro 30.000,00).

L’ammontare complessivo degli intetventi, che saranno effettivamente ordinati dalla D.L. ed eseguiti
dall'Impresa, variera in funzione delle specifiche necessita del’Amministrazione e, pertanto, Peffettivo
ammontare annuo delle prestazioni rese potra risultare sensibilmente inferiore al tetto massimo indicato.

L’Impresa affidataria non potra nulla pretendere qualora 'ammontare totale degli interventi ordinati ed
eseguiti fosse anche sensibilmente inferiore allimporto massimo sopra indicato, ad eccezione del pagamento




delle lavorazioni effettivamente eseguite.

Vista la natura dell’Accordo Quadro, che non consente di conoscere a priori il numero, la tipologia ed il luogo
di esecuzione dei singoli interventi, si precisa che anche I'importo indicato per gli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta costituisce esclusivamente un’indicazione di budget e che 'ammontare effettivo di tali
oneti verrd computato analiticamente secondo prezzi unitari desunti dal Prezzario Regione Piemonte-edizione
anno 2019 nella “sezione 28-Salute e Sicurezza sul lavoro-D.Lgs. 81/2008 e ss.m.ii.”’ per ciascun intervento,
previa autorizzazione del Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.), dove previsti e se dovuti
in base ai rischi da interferenza e secondo quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.)
redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase Progettuale (C.S.P.) e, pertanto, potra subire variazioni in
diminuzione od in aumento.

In nessun caso, eventuali integrazioni e migliorie relative al P.S.C. proposte dall'Impresa ed accettate dal
C.S.E. potranno giustificare modifiche od adeguamenti dei prezzi pattuiti.

1l costo della manodopera, compreso nellimporto soggetto a ribasso d'asta, € stimato in presunti € 29.480,00
nel triennio (pari al 45,67% dell'ammontare dell'accordo quadro), al lordo del 24,30% per utile d'impresa e spese
generali.
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