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Nel  programma  annuale  delle  OO.PP.  2014  l’Amministrazione  Comunale  ha
previsto  la  realizzazione  dei  lavori  denominati  “Bitumature  strade  comunali  2014”  per
l’importo complessivo di Euro 600.000. 
Con deliberazione n. 290 del 22/10/2014 la Giunta Comunale ha approvato il  Progetto
Preliminare dei lavori di bitumature straordinarie strade comunali – anno 2014, mentre lo
studio di fattibilità e il documento preliminare alla progettazione sono stati approvati con il
medesimo atto della G.C. n. 179  del  19/06/2014.

Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale adeguata alla normale mobilità
cittadina al flusso turistico, si rende necessaria l’esecuzione di lavori di manutenzione e
adeguamento del manto stradale e aree pubbliche presenti sul territorio.
L’intervento è  indispensabile a fronte sia delle numerose richieste e segnalazioni di utenti
della strada e di cittadini sia per l’approssimarsi della stagione estiva con conseguente
incremento dell’ utenza veicolare derivante dal flusso turistico legato alle manifestazioni e
fiere che periodicamente si ripetono.
Sulla  scorta  dell’esame  della  situazione  in  cui  versano  le  strade  e  aree  pubbliche  di
competenza comunale, si evidenzia la fattibilità dell’intervento previsto, che peraltro non si
prefigge di affrontare e risolvere tutte le esigenze del territorio, ma una parte molto limitata
delle stesse da individuarsi con appositi ordini di servizio del direttore dei lavori che terrà
conto delle più urgenti necessità d’intervento, legate principalmente all’importanza delle
arterie  stradali e della loro vetustà.
Trattandosi di lavori da eseguirsi su aree e pubbliche vie, l'Ente committente si trova nella
piena disponibilità e accessibilità delle stesse.  Inoltre, per la natura degli  interventi da
effettuarsi con il presente appalto, si attesta la conformità al  P.R.G.C..
Considerata  la  tipologia  dell’intervento  in  questione,  che  riguarda  essenzialmente
l’adeguamento e  rifacimento manti stradali bitumati, l’impatto ambientale è assolutamente
modesto  e  per  la  natura  stessa  dell’intervento   non  necessitano  particolari  misure  di
compensazione  ambientale.  Per  contro  si  può  ritenere  positivamente  rilevante  l’effetto
sulla sicurezza  della viabilità esistente e di conseguenza sulla sicurezza dei cittadini e di
ogni componente dell’utenza, prodotto dalla realizzazione degli interventi di manutenzione
stradale previsti nel presente progetto.

Il comma 3) dell’art. 15 del  DPR 5 ottobre 2010, n. 207 prevede che per ogni intervento, il
responsabile del procedimento valuta motivatamente la necessità di integrare o di ridurre,
in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, i livelli di definizione e i
contenuti della progettazione, salvaguardandone la qualità. Pertanto, in considerazione dei
lavori da appaltare, ai sensi dell’art.  24 del sopra citato DPR 5 ottobre 2010, n. 207, i
documenti del progetto definitivo da porre in gara sono così riassunti: 

1. Relazione generale – Quadro economico di spesa
2. Relazione tecnica 
3. Elenco prezzi unitari
4. Computo metrico estimativo
5. Schema di Contratto 
6. Capitolato Speciale d’appalto
7. Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del d.lgs. 81/08. 
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Le strade oggetto del presente progetto saranno di volta in volta individuate dal Direttore
Lavori  sulla  base delle  esigenze  che si  manifesteranno durante  la  durata  dei  lavori  e
riguarderanno l’intero territorio comunale.
Ogni singolo intervento sarà ordinato dalla Direzione Lavori  all’impresa esecutrice  con
apposito Ordine di Servizio. La stessa si renderà disponibile con i dovuti mezzi d’opera e
maestranze. 
I lavori di cui trattasi saranno affidati con Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs.
n° 163/2006, col criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82, comma 2, lett. a), del D.
Lgs. n° 163/2006, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara,
col metodo di cui all’art. 73, lett. c), R.D. 23/5/1924, n. 827 e col procedimento di cui al
successivo art. 76, commi 1, 2 e 3. 
Ai  sensi  dell’art.  122,  comma 9,  del  D.  Lgs.  n°  163/2006,  si  procederà  all’esclusione
automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 86 del
medesimo decreto legislativo; nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore
a  dieci  non  si  procederà  ad  esclusione  automatica,  ma  la  stazione  appaltante  avrà
comunque la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte ai sensi dell’art.  86,
comma 3, del D. Lgs. n° 163/2006.

Il contratto d’appalto sarà stipulato  “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, secondo
periodo del  D.Lgs.163/2006 e s.m.i..   L’importo massimo contrattuale è di  €  467.074,40

(quattrocentosessantasettesettantaquatto/40  €),  comprensivi  di  oneri  per  la  sicurezza,
oltre IVA nella misura di Legge.

I lavori di bitumatura stradale sono classificati nella categoria prevalente di opere "Generali OG3”,
allegato A) al DPR 207/2010. 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA BITUMATURE 2014
A)    
a1 Importo Lavori 460.000,00
    

a2
Oneri di Sicurezza Specifici 
(non soggetti a ribasso) 7.074,40

 

a3

Costo manodopera desunto 
dall'importo dei lavori a1) da 
non assoggettare a ribasso, al 
netto del 24,30% per utili 
d'impresa e spese generali 34.822,00

 

a4

Importo Lavori a base di gara 
a1-a3 da assoggettare a ribas-
so 425.178,00

 

a5
Importo massimo di contatto 
a1+a2 467.074,40

 
B) SOMME A DISPOSIZIONE
b1 IVA 22% x a5) 102.756,37

b2

Imprevisti, allacciamenti, prove, 
certificati, incarichi esterni di  di-
rezione lavori e coordinamento 
sicurezza in fase esecutiva 8.683,81
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b3

Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 
e Reg. Comunale 2%X0.8xa5

7.473,19

b4
Accordi Bonari art. 12 DPR 
207/2010 a5x3% 14.012,23

b5
TOTALE somme a disposizio-
ne 132.925,60

    

 TOTALE GENERALE a5 + b5 600.000,00
 

 C) COSTO MANODOPERA

c1
Sosvrastrutture stradali DM 
11/12/1978 art. 2 Tab. 5 25.760,00

c2
Opere con più categorie di DM 
11/12/1978 art. 2 Tab. 6 20.240,00

c3
Totale costo manodopera al lor-
do del 24,30% 46.000,00

c4
Utili d'impresa e spese generali 
24,30% 11.178,00

c5

Importo manodopera da non as-
soggettare a ribasso di gara c3-
c4 34.822,00

Pinerolo, 16 Luglio 2014

Progettista e RUP
Ing. Antonio Morrone
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