

**ERRATA CORRIGE**  
**del 16/3/2015**

Si comunica che, per un problema di battitura, il bando di gara contiene, a pag. 1, un errore nell'importo dei lavori posto a base di gara.

**L'importo esatto è il seguente: "-A BASE DI GARA: € 425.178,00".**