

ALLEGATO E - IPOTESI COSTI

Importo di massima dei lavori		
Descrizione	Unità misura	Importo complessivo
1 Rimozione pavimentazione linoleum e pluviale con amianto	a corpo	€ 7.000
2 Nuova pavimentazione linoleum	a corpo	€ 2.660
3 Ripristino pavimento in legno	a corpo	€ 750
4 Serramenti esterni: revisioni e messa in sicurezza	a corpo	€ 871
5 Nuova posa pluviale	a corpo	€ 150
6 Rifacimento impermeabilizzazione copertura	a corpo	€ 3.033
7 Impianto elettrico	a corpo	€ 4.000
8 Impianto termico	a corpo	€ 1.000
TOT massimo		€ 19.464

Nota: riferimento relazione del Settore LL.PP. del 22/01/14 e successiva e-mail del 17/09/15

QTE

A - LAVORI		
Importo totale lavori		€19.464
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
Adeguamento catasto urbano		€ 300
Perizia di verifica		€ 442
Totale somme a disposizione		€742
TOTALE (A+B) IVA esclusa		€20.206
IVA su lavori	22%	€ 4.282
IVA su spese tecniche	22%	€ 97
TOTALE (A+B) IVA compresa		€24.585