COMUNE DI PINEROLO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

TITOLO PROGETTO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

MOVILINEA - LOTTO 2

ELABORATO

TAV. E

QUADRO ECONOMICO

11.01.2016

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

INGEGNERE MARCO QUARANTA
COMUNE DI PINEROLO
PIAZZA VITTORIO VENETO N. 1

PROGETTISTA

DOTT. ARCHITETTO GIORGIO TARDITI
VIA SANTORRE DI SANTAROSA N. 1
10064 PINEROLO (TO)
e-mail: giorgiotarditi@tin.it - tel. 335.70.45.348

.....

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO:

- **Arch. Giorgio TARDITI**

  Via Santorre di Santarosa n. 1 - 10064 Pinerolo (To) - Tel. 335.70.45.348 - e-mail giorgiotarditi@tin.it

S.T.A.

S.T.A. Studio Tecnico Associato - Via Bignone 83/B - 10064 Pinerolo (TO) - Tel. 0121/373701 - Fax 0121/373703 - e-mail sta@staassociato.it

- **SIA Professionisti Associati**

  Via Vittorio Veneto 27 - 10061 Cavour (TO) - Tel. 0121/69308 - Fax. 0121/609560 - e-mail fpicotto@studiosia.it

- **Geom. Ivan CARRARO**

  Via Fratelli Gosso 12 - 10060 Porte (TO) - Tel. 340/3537784 - e-mail i_carraro@libero.it

TUTTI I DIRITTI RISERVATI
VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, DI QUESTO ELABORATO SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DEL REDATTORE E DEL FIRMATARIO DEL PROGETTO

QUADRO ECONOMICO

			PARZIALI	TOTALI
	LAVORI			
a)	IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	Euro	39.150,88	
b)	IMPORTO MANODOPERA NON SOGGETTA A RIBASSO	Euro	27.669,17	
c)	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	Euro	3.103,59	
d)	**TOTALE LAVORI**	Euro	69.923,64	**69.923,64**
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
e)	Fornitura in opera arredo urbano (pensiline attesa bus)	Euro	38.000,00	
f)	Incentivi e spese per la progettazione art. 90 D. Lgs. 163/2006	Euro	321,65	
g)	Spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e prestazioni connesse	Euro	10.860,00	
h)	Spese tecniche per collaudo statico	Euro	1.000,00	
i)	C.N.P.A.I.A. 4% sulle spese tecniche	Euro	474,40	
l)	I.V.A. 22% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.	Euro	2.713,57	
m)	I.V.A. 22% su importo lavori a corpo e fornitura in opera arredo urbano	Euro	23.743,20	
n)	Risoluzione interferenze sottoservizi	Euro	5.000,00	
o)	Imprevisti e arrotondamenti	Euro	4.163,54	
p)	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**	Euro	86.276,36	**86.276,36**
	TOTALE GENERALE (d+p)	Euro		**156.200,00**