



# Città di Pinerolo

Città Metropolitana di Torino

P.za V. Veneto n° 1 - tel. 0121/361111 – fax 0121/374285

## ESITO PROCEDURA DI GARA ESPLETATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

Ai sensi dell'art. 11, comma 8, del vigente regolamento dei lavori, forniture e servizi in economia del comune di Pinerolo, si rende noto che alla gara del 22 febbraio 2016 per l'affidamento dei lavori di manutenzione e realizzazione nuova segnaletica piste ciclabili - Codice CIG 6539715789, comportante una spesa complessiva di € 95.000,00, di cui € 73.500,00 per i lavori comprensivo di € 1.500,00 per gli oneri per la sicurezza e di € 3.815,28 per costo della manodopera, importi non soggetti a ribasso, sono stati invitati 5 operatori economici:

1) Bru.Gi. di Bruno Giuseppe, via Francesco Cilea n° 3 – 10154 TORINO; 2) CI.GI.ESSE s.r.l., via A. Volta n° 10 - 35020 MASERÀ DI PADOVA (PD); 3) STS s.r.l., via Morghen n° 34 – 10143 TORINO; 4) GS GRAFICA & SEGNALETICA s.r.l., via Liguria n° 11 – 10099 SAN MAURO TORINESE (TO); 5) Dim Segnaletica s.r.l., Via Bellucco n° 44 – 10078 VENARIA REALE (TO).

Alla procedura hanno partecipato due imprese:  
CI.GI.ESSE s.r.l.;  
STS s.r.l..

Aggiudicazione: determinazione del dirigente del settore segreteria generale adottata in data 1° marzo 2016, n° meccanografico 159-2016, registrata al n° 166/2016, esecutiva, divenuta efficace il 23 marzo 2016.

Vincitore: CI.GI.ESSE s.r.l., con il ribasso del 25,66% determinato col criterio del prezzo più basso, ex art. 82, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 163/2006, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Importo di contratto: € 73.500,00 (euro settantatremilacinquecento/00), di cui € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per gli oneri per la sicurezza ed € 3.815,28 (euro tremilaottocentoquindici virgola ventotto) per costo della manodopera, importi non soggetti a ribasso al netto dell'I.V.A..

Potranno essere autorizzati i seguenti subappalti: esecuzione segnaletica piste ciclabili.

Il direttore dei lavori è l'ing. Franco CARESIO.

I lavori saranno realizzati entro 365 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Pinerolo, - 6 APR. 2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE

(dott.ssa Danila GILLI)

