



# Città di Pinerolo

Città Metropolitana di Torino

P.za V. Veneto n° 1 - tel. 0121/361111 – fax 0121/374285

## ESITO PROCEDURA DI GARA ESPLETATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

Ai sensi dell'art. 11, comma 8, del vigente regolamento dei lavori, forniture e servizi in economia del comune di Pinerolo, si rende noto che alla gara del 22 gennaio 2016 per l'affidamento dei lavori di sistemazione idrologica in alcune zone cittadine – Codice CUP F 14 H 15 00086 000 4 - Codice CIG 650883086D, dell'importo di € 48.013,27 a base di gara, oltre ad € 2.500,00 per gli oneri per la sicurezza ed € 18.777,90 per costo della manodopera, importi non soggetti a ribasso, sono stati invitati 5 operatori economici:

1) BORGIS s.a.s. di Borgis geom. Gaetano Andrea & C., via Cavour n° 12, 10050 BRUZOLO (TO); 2) TOMATIS GIACOMO s.r.l., via Bernezzo n° 82, 12023 CARAGLIO (CN); 3) SICAS ASFALTI s.r.l., via Scarnafigi n° 26, 12030 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (CN); 4) ESCAVAZIONI VAL SUSA s.r.l., via della Praia n° 10/D, 10090 BUTTIGLIERA ALTA (TO); 5) EUROVERDE di Greco Sergio e Ribotta Bruna e c. s.a.s., corso Moncalieri n° 252-g, 10133 TORINO.

Alla procedura ha partecipato un'impresa:  
BORGIS s.a.s. di Borgis geom. Gaetano Andrea & C..

Aggiudicazione: determinazione del dirigente del settore segreteria generale adottata in data 12 febbraio 2016, n° meccanografico 108-2016, registrata al n° 96/2016, esecutiva, divenuta efficace il 9 marzo 2016.

Vincitore: BORGIS s.a.s. di Borgis geom. Gaetano Andrea & C., con il ribasso del 33,37% determinato col criterio del prezzo più basso, ex art. 82, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n° 163/2006, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara.

Importo di contratto: € 31.991,24, cui devono aggiungersi € 2.500,00 per oneri per la sicurezza ed € 18.777,90 per costo della manodopera, importi non soggetti a ribasso al netto dell'I.V.A..

Potranno essere autorizzati i seguenti subappalti: categoria OG8, movimento terra, nolo a caldo macchinari.

Il direttore dei lavori è l'ing. Valter RIPAMONTI.

I lavori saranno realizzati entro 60 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Pinerolo, 10 MAR. 2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE

(dott.ssa Danila GILLI)