



Città di Pinerolo

Città Metropolitana di Torino

P.za V. Veneto n° 1 - tel. 0121/361111 – fax 0121/374285

ESITO DI PROCEDURA NEGOZIATA

Ai sensi dell'art. 122, commi 3, 5 e 7 del D. Lgs. 12/4/2006, n° 163, si rende noto che alla gara del 15 febbraio 2016 per l'appalto dei lavori di rifacimento della copertura del fabbricato bar "Veloce Club" – Codice CUP F 14 H 14 00096 000 4 - Codice CIG 6532842FBF, dell'importo di € 24.829,27 a base di gara, oltre ad € 8.487,82 per gli oneri per la sicurezza ed € 11.781,38 per costo della manodopera, importi non soggetti a ribasso, sono stati invitati 5 operatori economici:

1) C.G.V. s.r.l., via dei Prati n° 51, 10044 PIANEZZA (TO); 2) MAURINO Antonio, via Tolosano n° 47-1, 10062 LUSERNA SAN GIOVANNI (TO); 3) MARMIROLI s.r.l., via Strada Vecchia n° 88/1, 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE); 4) RIBOTTA VALERIO & AURELIO s.r.l., via Morelli n° 69, 12031 BAGNOLO PIEMONTE (CN); 5) FONDAMENTA s.r.l., via Goffredo Casalis n° 10, 10143 TORINO.

Alla procedura hanno partecipato 4 imprese:

C.G.V. s.r.l., MAURINO Antonio, RIBOTTA VALERIO & AURELIO s.r.l. e FONDAMENTA s.r.l..

Aggiudicazione: determinazione del dirigente del settore segreteria generale adottata in data 23 febbraio 2016, n° meccanografico 138-2016, registrata al n° 121/2016, esecutiva, divenuta efficace il 3 marzo 2016.

Vincitore: FONDAMENTA s.r.l., con il ribasso del 32,125% determinato col criterio del prezzo più basso, ex art. 82, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n° 163/2006, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara.

Importo di contratto: € 16.852,87, cui devono aggiungersi € 8.487,82 per oneri per la sicurezza ed € 11.781,38 per costo della manodopera, importi non soggetti a ribasso al netto dell'I.V.A..

Potranno essere autorizzati i seguenti subappalti: opere di impermeabilizzazione, realizzazione di murature in genere, opere da traboccante/intonacatore, posa in opera di elementi metallici, opere da lattoniere e opere di impiantistica.

Il direttore dei lavori è l'ing. Paolo FIORILLO.

I lavori saranno realizzati entro 60 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Pinerolo, - 9 MAR. 2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE
(dott.ssa Danila GILLI)

