

Comune di PINEROLO

Città Metropolitana di Torino

LAVORI PER TRASFERIMENTO SCUOLA
NINO COSTA PRESSO EX NIDO SERENA
PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

Via Podgora n. 22
C.T.: F. 50 n. 996
Area di P.R.G.C. CP1


RICHIEDENTE

"COMUNE DI PINEROLO"
P.I.: 01750860015
Piazza Vittorio Veneto n. 1 - 10064 Pinerolo (TO)

Il RUP
Ing. Franco Bocchetto

PROGETTISTA

Arch. Lorenzo BONINO
Via Cesare Battisti n. 3
10064 - PINEROLO (TO)
C.F. BNN LNZ 71M13 G6740



BGR architettura

Via Cesare Battisti - 10064 Pinerolo (TO)
Tel./Fax: 0121.72022 - e.mail:bgr@bgrarchitettura.it
P.I. 08768580014

ELABORATI

SCALA

ARCHIVIO

02326ese01_rev01

DATA

16 maggio 2017

TAVOLA

16/19

Comune di PINEROLO

PROGETTO ESECUTIVO
QUADRO ECONOMICO
LAVORI PER TRASFERIMENTO SCUOLA "NINO COSTA" PRESSO EX "NIDO SERENA"

OPERE E LAVORI

A1	Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	€ 197.599,66
A2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 3.425,47
A	TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 201.025,13

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1	IMPREVISTI, lavori in economia per adeguamento ascensore, prove, ecc., IVA compresa	€ 18.872,36
B2	IVA	(10% di A) € 20.102,51
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	(da B1 a B3) € 38.974,87

TOTALE A PROGETTO**€ 240.000,00****ULTERIORI SOMME**

C1	Accordi bonari art. 50 D.Lgs. 50/2016 (3% di A)	€ 6.030,75
C2	Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 4.330,17

C3	Spese relative alla progettazione architettonica e impiantistica in fase definitiva e esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione, variazione catastale, richiesta dell'agibilità, coordinatore in fase di progettazione e esecuzione, redazione e presentazione al Comando provinciale dei VVF della SCIA finale, comprensive di CNPAIA e CCNG.	€ 16.640,00
C4	IVA	(22% di C3) € 3.660,80
C	TOTALE SPESE PROGETTAZIONE (C3 + C4)	€ 20.300,80