

Comune di PINEROLO

Città Metropolitana di Torino

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E
DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA
COVID-19

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

ISTITUTO COMPRENSIVO 1, 3, 4

QUADRO ECONOMICO

RICHIEDENTE

Comune di Pinerolo
Piazza Vittorio Veneto n. 1 - 10064 Pinerolo (TO)

Il RUP
Ing. Franco Bocchetto

PROGETTISTA

Arch. Lorenzo BONINO
Via Cesare Battisti n. 3
10064 - PINEROLO (TO)
C.F. BNN LNZ 71M13 G6740



BGR architettura

Via Cesare Battisti - 10064 Pinerolo (TO)
Tel./Fax: 0121.72022 - e.mail:bgr@bgrarchitettura.it
P.I. 08768580014

ELABORATI

SCALA

ARCHIVIO

02334ese

DATA

Luglio 2020

ELABORATO

6/14

Comune di PINEROLO

QUADRO ECONOMICO
ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - COVID 19

OPERE E LAVORI

A1	Lavori a corpo	€ 95 580,16
A2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 4 092,76
A	TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 99 672,92

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1	Imprevisti, prove, arrotondamenti ecc., IVA compresa	€ 1 142,43
B2	Spese di pubblicità	€ 0,00
	spese di progettazione	
	Spese relative alle prestazioni di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, ed eventuali altre prestazioni connesse alle pratiche antincendio, qualora necessarie	€ 9 200,00
B3		
	altre somme	
B4	CNPAIA e CCNG (4% di B3)	€ 368,00
B5	IVA (22% di A)	€ 21 928,04
B6	IVA (22% di B3+B4)	€ 2 104,96
B7	Accordi bonari art. 50 D.Lgs. 50/2016 (3% di A)	€ 2 990,19
B8	Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)	€ 1 993,46
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (da B1 a B8)	€ 39 727,08
	TOTALE (A+B)	€ 139 400,00